

第三章、 报价文件

一、 开标一览表

项目名称：天津市公安局和平分局科技强勤项目

项目编号：XFZB-2019-TJHP-ZH159

序号	货物名称	品牌	投标总价	交货期	单位
1	高清全彩网络半球型摄像机	海康威视	5100	签订合同之日起 15 日内	无
2	极光夜视高清云台摄像机	海康威视	3500	签订合同之日起 15 日内	无
3	室外枪机	海康威视	5940	签订合同之日起 15 日内	无
4	虚拟越界存储	海康威视	34000	签订合同之日起 15 日内	无
5	流媒体接入网关	中科腾海	27740	签订合同之日起 15 日内	无
6	人脸识别摄像机	海康威视	1145	签订合同之日起 15 日内	无
7	人脸识别服务器	海康威视	7750	签订合同之日起 15 日内	无
8	监控硬盘	希捷	11700	签订合同之日起 15 日内	无
9	光电转换器	欧迈	2160	签订合同之日起 15 日内	无
10	网络交换机	海康威视	1493	签订合同之日起 15 日内	无
11	网线	国产	4384	签订合同之日起 15 日内	无
12	室外桥架	国产	23200	签订合同之日起 15 日内	无
13	电源线	韩电	4400	签订合同之日起 15 日内	无
14	KBG 管	国产	3600	签订合同之日起 15 日内	无
15	室外光纤	汉维	2000	签订合同之日起 15 日内	无
16	光纤配线架	汉维	2880	签订合同之日起 15 日内	无
17	拓展型哨位集成箱	晨鹰	30800	签订合同之日起 15 日内	无
18	UPS 电源-600W-1500WH	科士达	4100	签订合同之日起 15 日内	无
19	广播号角	晨鹰	465	签订合同之日起 15 日内	无
20	国产定制多业务光端机	晨鹰	5680	签订合同之日起 15 日内	无

21	巡逻车 360° 智能全景摄像机	海康威视	28960	签订合同之日起 15 日内	无
22	4G 动态勤务车载终端	海康威视	33100	签订合同之日起 15 日内	无
23	4G 动态勤务手持终端	海康威视	22756	签订合同之日起 15 日内	无
24	PPT 对讲	海能达	8500	签订合同之日起 15 日内	无
25	融合通信网关	凌壹	56887	签订合同之日起 15 日内	无
26	双模终端	凌壹	9100	签订合同之日起 15 日内	无
27	值班室在岗状态监测系统	晨鹰	13240	签订合同之日起 15 日内	无
28	固定勤务态势分析平台	晨鹰	14280	签订合同之日起 15 日内	无
29	武警中队级执勤管控服务器	晨鹰	14280	签订合同之日起 15 日内	无
30	中队综合勤务管控系统软件	晨鹰	20686	签订合同之日起 15 日内	无
31	值班室电容式指纹采集仪	晨鹰	1000	签订合同之日起 15 日内	无
32	语音对讲主机	晨鹰	5690	签订合同之日起 15 日内	无
33	网络版拓展型五色报警系统	晨鹰	11380	签订合同之日起 15 日内	无
34	应急报警控制终端	晨鹰	7860	签订合同之日起 15 日内	无
35	市话电话及互联网	电信	3600	签订合同之日起 15 日内	无
36	两警联动终端-五色警情	晨鹰	19500	签订合同之日起 15 日内	无
37	两警联动服务器	晨鹰	9100	签订合同之日起 15 日内	无
38	社会面资源引接	国产	100000	签订合同之日起 15 日内	无
39	UPS	科士达	17430	签订合同之日起 15 日内	无
40	值班室配套改造	国产	25858	签订合同之日起 15 日内	无
41	46 寸拼接显示屏	海康威视	111696	签订合同之日起 15 日内	无
42	双基色 LED 全彩显示屏	佰路达通	11377	签订合同之日起 15 日内	无
43	拼接控制器	海康威视	26375	签订合同之日起 15 日内	无
44	操作台	银舟	1448	签订合同之日起 15 日内	无
45	工作站	戴尔	38400	签订合同之日起 15 日内	无
46	网络交换机	海康威视	1050	签订合同之日起 15 日内	无
47	改造静电地板	京通	13936	签订合同之日起 15 日内	无
48	通信机房配电改造	国产	15500	签订合同之日起 15 日内	无
49	网络机柜 42U	图腾	11375	签订合同之日起 15 日内	无
50	动态枪支定位器	晨鹰	14274	签订合同之日起 15 日内	无

51	应急处置追踪器	晨鹰	17580	签订合同之日起 15 日内	无
52	枪支离位中央处理器—移动式	晨鹰	16550	签订合同之日起 15 日内	无
53	动态枪支管控平台软件	晨鹰	25858	签订合同之日起 15 日内	无
54	动态枪支管控平台主机	晨鹰	6100	签订合同之日起 15 日内	无
55	无线上网终端	中兴	500	签订合同之日起 15 日内	无
56	语音对讲分机	晨鹰	5000	签订合同之日起 15 日内	无
57	视频会议系统	华为	22755	签订合同之日起 15 日内	无
58	无人机	华飞	46600	签订合同之日起 15 日内	无
59	三维全景后台服务器	威视讯达	12950	签订合同之日起 15 日内	无
60	三维全景操作服务器	威视讯达	27926	签订合同之日起 15 日内	无
61	流媒体转发服务器	威视讯达	12928	签订合同之日起 15 日内	无
62	流媒体转发管理软件 V1.0	威视讯达	12928	签订合同之日起 15 日内	无
63	三维勤务管控系统	威视讯达	193800	签订合同之日起 15 日内	无
64	技术服务(快速导航)模块	威视讯达	16000	签订合同之日起 15 日内	无
65	技术服务(监控图像接入)模块	威视讯达	16000	签订合同之日起 15 日内	无
66	技术服务(巡逻布控球接入软件)模块	威视讯达	16000	签订合同之日起 15 日内	无
67	技术服务(哨位台接入)模块	威视讯达	16000	签订合同之日起 15 日内	无
68	技术服务(视频巡查)模块	威视讯达	19500	签订合同之日起 15 日内	无
69	技术服务(报警事件记录与报告)模块	威视讯达	17500	签订合同之日起 15 日内	无
70	技术服务(社会面信息及标注)模块	威视讯达	34650	签订合同之日起 15 日内	无
71	技术服务(守卫区域三维建模)	威视讯达	105000	签订合同之日起 15 日内	无
合计			1492800		

投标人代表签字:



职务: 商务 日期: 2019年9月24日

投标人名称(公章): 天津耐杰科技有限公司